



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagrícola din zona urbană

Titlul proiectului ” A.C.A.S.A. = Antreprenariat, Curaj, Atitudine, Siguranța, Ambitie”

Contract: POCU/89/3/7/107667

Nr. inregistrare : 1198/29.07.2020

**RASPUNS LA SOLICITARI DE CLARIFICARI
ACHIZITIE „ACASA – GALA ANTREPRENORILOR”
ANUNT 1172/20.07.2020**

In urma solicitarilor de clarificari primite din partea posibililor ofertanti, revenim cu raspunsuri la intrebarile acestora, care sa ajute la intocmirea ofertelor.

La sectiunea materiale promotionale, in raspunsul de clarificare de mai jos, ati mentionat urmatoarele servicii ca fiind necesare, va rog pe aceasta cale sa mentionati:

- Care este numarul de brosure in format A5, intre 35 si 40 de pagini cu hartie lucioasa ?
- Cate bannere – “certificate” in format A3, hartie lucioasa, tiparire color care vor contine antetul proiectului – trebuiesc a fi tiparite?

Raspuns: 250 brosure si 250 bannere – “certificate” trebuie tiparite

La sectiunea promovare evenimente, in raspunsul de clarificare de mai jos, ati mentionat urmatoarele servicii ca fiind necesare, va rog pe aceasta cale sa mentionati:





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

- Cate agende nedatate, mape format A3, pixuri inscriptionate cu sigla proiectului?

Raspuns: 250 agende nedatate, 250 mape in format A3, 250 pixuri inscriptionate cu sigla proiectului

Mentiune: Fiecare participant la eveniment va primi cate o mapa care va contine o brosură, un banner – “certificat”, o agenda nedatata si un pix cu siglele proiectului.

Intocmit,
Dogariu Cristina
Expert antreprenoriat

Aprobat,
Sabau Marius Ciprian
Manager proiect

